ZP.271.3.2.12.2016: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 186018N PLOSNICA - PRZELEK

Zatacznik nr 11 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawartaw dniu ...................... . W Plosnicy, pomie¢dzy:

Gming Plos$nica z siedzibg w Plos$nicy, 13-206 Plosnica, ul. Dworcowa 52 NIP 571-16-30-956, zwang
dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:
Krzysztofa Groblewskiego — Wojta Gminy
Przy kontrasygnacie:

Anny Lempek — Skarbnika Gminy

wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.
§1
1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu niecograniczonego na podstawie przepisow ustawy z 29.01.2004 r. — Prawo
zamowien publicznych.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: roboty budowlane pn. Przebudowa
drogi gminnej nr 186018 N Plosnica — Przelek: odcinek A-B od drogi powiatowej nr 1255.
2. Zakres robot obejmuje zadania:
1) przebudowg drogi gminnej nr 186018 N Ptoénica — Przelek: odcinek A-B od drogi powiatowej nr 1255
N do granicy terenu PKP o dtugosci 0,259km obejmujaca:
a) przygotowanie terenu pod budowe;
b) roboty w zakresie nawierzchni,

¢) roboty w zakresie nawierzchni — pobocza.
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2) przebudowe drogi gminnej nr 186018 N Plosnica — Przelek: odcinek C-D od granicy terenu PKP
o dhugosci 0,114km,

a) przygotowanie terenu pod budowg;

b) roboty w zakresie nawierzchni ulic,

) roboty w zakresie nawierzchni — pobocza

3) przebudowe drogi gminnej nr 186018 N Ptosnica — Przelek: odcinek D-E o dlugosci 1,327 km,
a) przygotowanie terenu pod budowe;

b) roboty w zakresie nawierzchni ulic,

) roboty w zakresie nawierzchni — pobocza

4) przebudowe drogi gminnej nr 186018 N Plosnica — Przetek: odcinek E-F o dlugosci 2,020km.
a) przygotowanie terenu pod budowe;

b) roboty w zakresie nawierzchni ulic.

2. Przedmiot zamowienia szczegdtowo okreslaja:

a) rysunki i plany

b) oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym

c) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robot Budowlanych.

§3
TERMINY REALIZACJI

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania robdt objetych umowa:
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy: (W dniu udzielenia zamowienia)
2) termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy: ...l
3) termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:
2. Za zakonczenie realizacji przedmiotu umowy Strony uznaja dzien dokonania przez Wykonawce wpisu
W zeszycie robot potwierdzajacego zakonczenie robdt, jezeli w wyniku powyzszego wpisu zostanie
dokonany odbior.

§4

ROBOTY ZAMIENNE

1. Zamawiajacy w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystapi¢ do Wykonawcy
0 wykonanie robot zamiennych. Roboty zamienne nie moga wykracza¢ poza zakres zobowigzania
umownego Wykonawcy, a zmiana polega¢ moze jedynie na modyfikacji robot okreslonych
w dokumentacji, o ktorej mowa w § 2 umowy, lub =zastgpieniu ich innymi robotami. Zmiana
w wykonywaniu jakiejkolwiek czgsci prac wymaga sporzadzenia przez Strony aneksu do niniejszej

umowy. Zadanie dokonania zmiany powinno zostaé zgloszone Wykonawcy przez Zamawiajacego na
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piSmie na co najmniej 5 dni przed rozpoczeciem przez Wykonawce wykonywania robdt, ktorych
przedmiotowe zadanie dotyczy.

§5

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Obowigzkiem Zamawiajacego jest w szczegdlnosci:
2) przekazanie Wykonawcy zeszytu robot
3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
3) dokonanie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na zasadach okreslonych w umowie;
4) terminowe regulowanie naleznosci zgodnie z postanowieniami umowys;
5) przeprowadzanie kontroli jakos$ci robot, badan i pomiarow, uczestniczenie w pobieraniu probek,
analizowanie raportéw z wynikow badan przedktadane przez Wykonawce,
6) uczestniczenie w czynnosciach odbioru.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) dokonat zgloszenia robdt budowlanych do whasciwego organu i organ ten nie wnidst sprzeciwu,
2) zatrudnil inspektora nadzoru do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujagcymi wykonanie

przedmiotu umowy i ponosi koszty z jego zatrudnieniem.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) przejecia placu budowy i przygotowania do realizacji przedmiotu umowy .

2) wyznaczenia kierownika budowy zgodnie z wykazem podanym w ofercie:

a) kierownikiem robét bedzie .............. posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
w specjalnosci ................... oraz czlonkowstwo w ................. Okregowej Izbie Inzynierow
Budownictwa o nr ......... Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika robot w trakcie realizacji

zamoOwienia pod warunkiem zgloszenia tego faktu Zamawiajagcemu 1 uzyskania akceptacji. Zmiana
kierownika nie powoduje konieczno$ci zmiany umowy.

3) zrealizowania przedmiotu umowy terminowo , w zakresie okreslonym w dokumentacji,
w ztozonej Ofercie oraz na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, zgodnie z wiedzg i1 sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi normami;

4) dostarczenia dokumentacji powykonawczej- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5) urzadzenia terenu budowy,

6) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia dozoru i wtasciwych warunkow BHP;

7) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i usuwania na biezaco
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zbednych materiatow odpadéw powstalych podczas budowy;
8) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Zamawiajagcemu najpozniej do
dnia odbioru koncowego robot;
9) pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy;
10) zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego pracownikom jednostek
kontrolnych sprawujacych funkcje kontrolne w stosunku do realizowanego zadania oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego,
11) zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci, w zakresie
realizacji zamoéwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.):
a) obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,
b) wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot przez caty
okres wykonywania tych czynnosci w ramach zaméwienia.
12) zlozenia Zamawiajagcego W momencie podpisania umowy  oswiadczenia  swojego
1 podwykonawcdéw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji
przedmiotowego zamdwienia czynnosci wskazane przez Zamawiajacego W pkt 11 niniejszego paragrafu
wraz z wykazem tych osob;
13) przediozenie Zamawiajagcemu do jego wgladu i na jego zadanie w ciggu 2 dni dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamowienia czynnosci wskazane przez Zamawiajacego W

pkt 11 niniejszego paragrafu.

§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan zamowienia okreslonych w niniejszej umowie oraz SIWZ,
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2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okre§lonym w ust. 2 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2.

6. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2 pkt. 2), zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w zakre$lonym terminie nie dtuzszym niz 3 dni, pod rygorem wystapienia o zaptate¢ kary
umowne;j.

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub usthugi.
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12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 10, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

§8
WYNAGRODZENIE | ROZLICZENIA

1. Zamawiajacy i Wykonawca ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest
wynagrodzeniem  ryczaltowym w wysokosci: ................ 7zl netto plus podatek VAT (....... )
w wysokosci ............. zt, co daje warto$C€ brutto ..eevveveiinninnns zt (stownie: ................ )
2.Wynagrodzenie zostanie wyptacone po zrealizowaniu zamowienia na podstawie wystawionej przez
Wykonawce Faktury VAT obciazajacej Zamawiajacego.
3. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest podpisany przez Strony protokét odbioru
koncowego odzwierciedlajacy warto$¢ i zakres wykonanych robét oraz stwierdzajacy prawidlowose
wykonanych robot.
4. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek Wykonawecynr ......................... .

5. Wykonawca moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnoSci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej] z Umowy lub jej czeSci, jak rowniez korzysci wynikajacej
z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie za zgoda Zamawiajacego. Cesja, przelew lub czynnos¢
wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego

bezskuteczne. Przeniesienia wierzytelnosci dokonuje si¢ z zachowaniem przepisow obowigzujacych
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zobowigzan wobec podwykonawcow okreslonych w § 7 niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.
7. Za date zaptaty naleznos$ci wynikajacych z faktury uwaza si¢ dat¢ dokonania przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy polecenia przelewu bankowego.
8. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
Wi, i posiadaNIP ...............
§9

ODBIORY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz otwory niezbgdne do zbadania
wykonywanych roboét, a nastgpnie przywroci¢ je do stanu pierwotnego na wlasny koszt.
2. Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu
zakonczenia robodt przez inspektora nadzoru poprzez stosowny wpis w zeszycie robot.
2) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlno$ci: zeszyt robot,
zaswiadczenie wiasciwych jednostek 1 organdw, protokoty odbiorow technicznych 1 odbioréw czgsciowych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje¢ powykonawcza ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
3) odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego, przy udziale
inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.
4) o terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.
5) Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciagu 8 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
6) Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob
1 sprawdzen oraz niezgodno$ci z wymaganiami SST, Zamawiajagcy moze przerwaé odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob
1 sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania

czynnos$ci odbioru koncowego.
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7) Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) O  fakcie  wusuniecia ~wad  Wykonawca  zawiadomi  pisemnie  inspektora  nadzoru
1 Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot,

9) Komisja sporzadza Protokét Odbioru konicowego robot. Podpisany Protokot odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

10) Inspektor nadzoru, reprezentujacy Zamawiajacego wyznacza terminy przegladow w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia. Z przegladdéw sporzadza si¢ protokoty
podpisane przez obydwie strony.

11)  Niezaleznie od wyznaczonych terminow przegladow, Wykonawca na kazde zagdanie Zamawiajacego
usunie wady zgloszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie gwarancji.

12)  Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.  Nieobecno$¢  Wykonawcy nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
13)  Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwos$ci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie o wartos¢ odpowiadajaca kosztom usunigcia tej wady, jezeli
wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu,

3. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
1 gwarancji, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

4. Przed zakonczeniem okresu r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zglosi Zamawiajacemu inwestycje do
odbioru ostatecznego, stanowigcego skwitowanie wykonania przez Wykonawce obowigzkow z tytutu
gwarancji jakos$ci z ktorej sporzadza si¢ protokdt odbioru ostatecznego.

5. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny zas§ Wykonawca jest zobowigzany przedhuzy¢ odpowiednio okres

gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
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Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktéorego Wykonawca jest zobowigzany

usuna¢ Wady.

§10
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu
stwierdzenie wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce. Zamawiajacy wyznacza termin
usuniecia wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie oraz tre$¢ dokumentu gwarancyjnego

4. W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego spetnienia zadania
zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usunigcia wady

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz
14 dni roboczych.

6. Usunigcie wad nastgpuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielona rgkojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petlnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakosci w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy tj. w kwocie ............... zt stownie: ( ................l. ) w celu
zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego tytutem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie Wykonawca wnidst w formie ..............
3. Wykonawca moze zmieni¢ form¢ zabezpieczenia umowy na podstawie ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia
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I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajac 25 % zabezpieczenia jako
zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady.
5. Zabezpieczenie pozostawione na okres rekojmi, o ktorym mowa w pkt 3, zostanie zwrocone w terminie

15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych Strony ponosic¢
beda na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary umownej.

2. Wykonawca placi Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto
tj. W KWOCI€ ..ccevvrnnnnnnn. 71 za kazdy dzien zwloki.

2) za odstgpienic od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto tj. w Kwocie: ................ zk.

3) za opdznienia w usunig¢ciu wad 1 usterek w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto tj. w kwocie .........
za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek,

4) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 10% wynagrodzenia netto tj. w Kwocie ...........ccoovviiiiiiiiniinn.n..

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, za kazdy dzier op6znienia;

6) 10% wynagrodzenia brutto za kazda osobg, ktora wykonuje okreslone czynnosci o ktorych mowa w § 6
ust. 1 pkt 11, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce

7) 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia w ztozeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 12.

8) 500,00 zt za kazdy dzien op6znienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych okreslone czynnosci, okreslone czynnos$ci o ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 11 o ktorych
mowa w § 6 ust. 1 pkt 11,

9) zmiany kierownika budowy/rob6t bez powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 1.500,- zt.

3. W przypadku gdy szkoda przewyzsza warto$¢ zastrzezonych kar umownych, strony moga dochodzi¢

odszkodowania na zasadach og6lnych okreslonych w Kodeksie Cywilny.

§13
ZMIANY | ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w pkt 1.

2. Odstgpienie od umowy nastgpuje w czesci dotyczacej niewykonanego zakresu umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyng, Wykonawca obowigzany jest
do dokonania przy udziale Zamawiajacego pelnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych robot.
Zamawiajgcy powinien zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie nalezne za wykonane roboty w zakresie,
W jakim nie odstgpiono od umowy.

4. Zamawiajacy okresla nastepujacy zakres przewidywanych zmian umowy:

1) zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowej stawki podatku od towaréw i ustug -
zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, - zmiana wynagrodzenia nastagpi o kwot¢ wynikajacg
z r6znicy miedzy dotychczasowa, a nowa stawka podatku od towardéw i ustug

2) zmiana terminu realizacji w wyniku

a) dziatania Sity Wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznos$ci; nie uwaza si¢ za czynnik zaktocajacy
wplyw czynnikoéw atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie
brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystgpienie tych
zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robdt w sposob zgodny z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w terminie okreslonym w umowie. Udowodnienie
okolicznosci spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmian¢ terminu wykonania zamoéwienia. Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmian¢ termindw okresla charakter sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje umowy
w terminie, okoliczno$ci oraz termin jej zaistnienia oraz uzyskuje podpis inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzajacy zaistnienie dzialania sity wyzszej. - zmiana terminu nastapi o czas wystgpowania tych
zdarzen lub okolicznosci, a w uzasadnionych przypadkach rowniez o czas niezbgdny na usunigcie skutkow
tych zdarzen lub okolicznosci,

b) wystgpienia przeszkdd atmosferycznych stanowigcych anomalie pogodowe, ktore uniemozliwiajg
wykonanie robdt w terminie okreslonym przez Wykonawce w ofercie, w przypadku gdy wystapienie tych
przeszkod uniemozliwia wykonanie robot w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie
uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zamowienia w terminie lub powoduje koniecznos¢
wstrzymania innych robot, co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie.

udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmian¢ terminu wykonania zamowienia Wykonawca
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wraz z wnioskiem o zmian¢ terminéw okre§la charakter anomalii pogodowych uniemozliwiajacych
realizacje umowy w terminie, okoliczno$ci oraz termin ich zaistnienia oraz uzyskuje podpis inspektora
nadzoru inwestorskiego potwierdzajacy zaistnienie dziatania anomalii pogodowej.
§ 14

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego raz innych ustaw.
2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania umowy, co do ktdrych strony nie doszty do porozumienia,
rozstrzygane bgda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla kazdej strony.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

--------------------------------------------------------------------------------------------
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