ZP.271.3.2.14.2016

Budowa infrastruktury sportowej w gminie Plo$nica: budowa boiska wielofunkcyjnego w Rutkowicach, rozbudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej
w Niechtoninie oraz budowa kompleksu rekreacyjnego w Plosnicy

Zatacznik nr 10 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawartaw dniu ...................... . W Plos$nicy, pomiedzy:

Gming Plos$nica z siedzibg w Plosnicy, 13-206 Ptosnica, ul. Dworcowa 52 NIP 571-16-30-956, zwana
dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Krzysztofa Groblewskiego — Wéjta Gminy

Przy kontrasygnacie:

Anny Lempek — Skarbnika Gminy

wspoOlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

§1
1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z 29.01.2004 r. — Prawo
zamowien publicznych.

§2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: roboty budowlane pn. Budowa
infrastruktury sportowej w gminie PloSnica: budowa boiska wielofunkcyjnego w Rutkowicach,
rozbudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Niechloninie oraz budowa kompleksu

rekreacyjnego w Plosnicy

2. Zakres robot obejmuje zadania: (zgodnie z pkt 3.1 SIWZ w zaleznosci od cze¢sci na ktorq zostanie
udzielone zaméwienie w ramach umowy)
§3
TERMINY REALIZACJI

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania robot objetych umowa:
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1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy: (w dniu udzielenia zamowienia)

2) termin rozpoczg¢cia wykonywania przedmiotu umowy: el

3) termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:

2. Za zakonczenie realizacji przedmiotu umowy Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu
W zeszycie robot potwierdzajacego zakonczenie robot, jezeli w wyniku powyzszego wpisu zostanie
dokonany odbior.

§4
ROBOTY ZAMIENNE
1. Zamawiajacy w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystagpi¢ do Wykonawcy
0 wykonanie robot zamiennych. Roboty zamienne nie moga wykraczaé poza zakres zobowigzania
umownego Wykonawcy, a zmiana polega¢ moze jedynie na modyfikacji robot okreslonych
w dokumentacji, 0 ktorej mowa w § 2 umowy, lub =zastgpieniu ich innymi robotami. Zmiana
w wykonywaniu jakiejkolwiek czg$ci prac wymaga sporzadzenia przez Strony aneksu do niniejszej
umowy. Zadanie dokonania zmiany powinno zostaé zgtoszone Wykonawcy przez Zamawiajacego na
pismie na co najmniej 5 dni przed rozpoczeciem przez Wykonawce wykonywania robot, ktorych
przedmiotowe zadanie dotyczy.
§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Obowigzkiem Zamawiajacego jest w szczegdlnosci:

2) przekazanie Wykonawcy zeszytu robot

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) dokonanie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na zasadach okreslonych w umowie;

4) terminowe regulowanie naleznosci zgodnie z postanowieniami umowys;

5) przeprowadzanie kontroli jakos$ci robot, badan i pomiarow, uczestniczenie w pobieraniu probek,
analizowanie raportow z wynikow badan przedkladane przez Wykonawce,

6) uczestniczenie w czynnosciach odbioru.

2. Wykonawca o$wiadcza, zZe:

1) dokonat zgloszenia robdt budowlanych do wiasciwego organu i organ ten nie wnidst sprzeciwu,

2) zatrudnil inspektora nadzoru do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie

przedmiotu umowy i ponosi koszty z jego zatrudnieniem.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
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1) przejecia placu budowy i przygotowania do realizacji przedmiotu umowy .

2) wyznaczenia kierownika budowy zgodnie z wykazem podanym w ofercie:

a) kierownikiem rob6t bedzie .............. posiadajacy uprawnienia do Kkierowania robotami
w specjalnosci .........ooiiiall. oraz czlonkowstwo w ................. Okregowej Izbie Inzynierow
Budownictwa o nr ......... Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika robot w trakcie realizacji

zamowienia pod warunkiem zgloszenia tego faktu Zamawiajagcemu i uzyskania akceptacji. Zmiana
kierownika nie powoduje konieczno$ci zmiany umowy.
3) zrealizowania przedmiotu umowy terminowo , w zakresic okre§lonym w dokumentacji,
w zlozonej Ofercie oraz na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, zgodnie z wiedzg i sztukg
budowlang oraz obowigzujacymi normami;
4) dostarczenia dokumentacji powykonawczej- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
5) urzadzenia terenu budowy,
6) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia dozoru i wtasciwych warunkow BHP;
7) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i usuwania na biezaco
zbednych materiatéw odpadow powstatych podczas budowy;
8) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajagcemu najpozniej do
dnia odbioru koncowego robot;
9) pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy;
10) zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego pracownikom jednostek
kontrolnych sprawujacych funkcje kontrolne w stosunku do realizowanego zadania oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego,
11) zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci, w zakresie
realizacji zamodwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.):
a) obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,
b) wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbgednych do realizacji przedmiotu zamowienia,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét przez caty
okres wykonywania tych czynnos$ci w ramach zamowienia.
12) zlozenia Zamawiajagcego w momencie  podpisania umowy oswiadczenia  swojego
1 podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych przy realizacji
przedmiotowego zamédwienia czynnosci wskazane przez Zamawiajacego W pkt 11 niniejszego paragrafu
wraz z wykazem tych osob;
13) przedlozenie Zamawiajacemu do jego wgladu 1 na jego zadanie w ciggu 2 dni dokumentow

potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o pracg osob
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wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamowienia czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego W

pkt 11 niniejszego paragrafu.

§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgodg wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan zamowienia okreslonych w niniejszej umowie oraz SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
3. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 2 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez zamawiajacego.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2.
6. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 2 pkt. 2), zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
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tej umowy w zakre§lonym terminie nie dluzszym niz 3 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.
9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
10. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 10, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
§8
WYNAGRODZENIE | ROZLICZENIA

1. Zamawiajacy i Wykonawca ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest
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wynagrodzeniem  ryczaltowym w wysokos$ci: ................ 7zt netto plus podatek VAT (....... )
w wysokosci ............. zt, co daje warto$€ brutto .euveeeeeeniennnnns zt (slownie: ........o.e.eee. )
2.Wynagrodzenie zostanie wyplacone po zrealizowaniu zamowienia na podstawie wystawionej przez
Wykonawce Faktury VAT obcigzajacej Zamawiajgcego.
3. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest podpisany przez Strony protokét odbioru
koncowego odzwierciedlajacy warto$¢ i1 zakres wykonanych robot oraz stwierdzajacy prawidlowosc
wykonanych robot.
4. Wynagrodzenie platne bgdzie na rachunek Wykonawcy nr ......................... .
5. Wykonawca moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzys$ci wynikajacej
z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie za zgoda Zamawiajacego. Cesja, przelew lub czynnosé
wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne. Przeniesienia wierzytelno$ci dokonuje si¢ z zachowaniem przepisow obowigzujacych
zobowigzan wobec podwykonawcow okreslonych w § 7 niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.
7. Za dat¢ zaptaty nalezno$ci wynikajacych z faktury uwaza si¢ dat¢ dokonania przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy polecenia przelewu bankowego.
8. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
Wi, iposiadaNIP ...............
§9

ODBIORY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopeini tego obowigzku jest
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz otwory niezbgdne do zbadania
wykonywanych robot, a nastepnie przywrdci€ je do stanu pierwotnego na wlasny koszt.
2. Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu
zakonczenia robot przez inspektora nadzoru poprzez stosowny wpis w zeszycie robot.
2) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlno$ci: zeszyt robot,
zaswiadczenie wlasciwych jednostek 1 organdéw, protokoty odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze

wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
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3) odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego, przy udziale
inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

4) o terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

5) Zamawiajgcy rozpocznie czynno$ci odbiorowe w ciggu 8 dni od daty otrzymania zawiadomienia,

6) Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane begdace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
1 sprawdzen oraz niezgodno$ci z wymaganiami SST, Zamawiajagcy moze przerwac¢ odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

7) Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) O fakcie  usunigcia ~wad  Wykonawca  zawiadomi  pisemnie  inspektora  nadzoru
1 Zamawiajacego, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru robot,

9) Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokoét odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

10)  Inspektor nadzoru, reprezentujacy Zamawiajacego wyznacza terminy przegladow w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usuni¢cia. Z przegladow sporzadza si¢ protokoty
podpisane przez obydwie strony.

11)  Niezaleznie od wyznaczonych terminow przegladow, Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego
usunie wady zgloszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie gwarancji.

12)  Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Nieobecno$¢  Wykonawcy nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
13)  Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia

Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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14) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie o warto$§¢ odpowiadajaca kosztom usunigcia tej wady, jezeli
wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu,

3. Odbioér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie re¢kojmi
1 gwarancji, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

4. Przed zakonczeniem okresu regkojmi i gwarancji Wykonawca zglosi Zamawiajacemu inwestycje do
odbioru ostatecznego, stanowigcego skwitowanie wykonania przez Wykonawce obowigzkow z tytutu
gwarancji jakos$ci z ktorej sporzadza si¢ protokét odbioru ostatecznego.

5. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbiodr ostateczny za§ Wykonaweca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktéorego Wykonawca jest zobowigzany

usung¢ Wady.

§10

REKOJMIA I GWARANCJA
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jako$ci na okres ...... miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu
stwierdzenie wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce. Zamawiajacy wyznacza termin
usuni¢cia wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie oraz tre$¢ dokumentu gwarancyjnego
4. W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego speilnienia zadania
zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia wady
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz
14 dni roboczych.
6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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7. Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszajag prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jako$ci w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy tj. w kwocie ............... zt stownie: ( .................. ) w celu
zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego tytutem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie Wykonawca wnidst w formie ..............
3. Wykonawca moze zmieni¢ forme¢ zabezpieczenia umowy na podstawie ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.
4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
I uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajagc 25 % zabezpieczenia jako
zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
5. Zabezpieczenie pozostawione na okres rekojmi, o ktorym mowa w pkt 3, zostanie zwrocone w terminie

15 dni po uplywie okresu r¢kojmi.

§12

ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych Strony ponosic¢
beda na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary umownej.
2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kar¢ umownag:
1) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto
tj. w kwocie ......cceeuene... 71 za kazdy dzien zwloki.
2) za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto tj. w Kwocie: ................ zh.
3) za opdznienia w usuni¢ciu wad i usterek w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto tj. w kwocie .........
za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad lub usterek,
4) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 10% wynagrodzenia netto tj. w Kwocie ............coooeviiiiiiiinnnnnn.
5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, za kazdy dzieh op6Znienia;
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6) 10% wynagrodzenia brutto za kazda osobe, ktora wykonuje okreslone czynnosci o ktorych mowa w § 6
ust. 1 pkt 11, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce

7) 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia w ztozeniu o§wiadczenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 12.

8) 500,00 zt za kazdy dzien opOznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcoOw na podstawie umowy o prac¢ osob
wykonujacych okreslone czynnosci, okreslone czynnosci o ktéorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 11 o ktorych
mowa w § 6 ust. 1 pkt 11,

9) zmiany kierownika budowy/rob6t bez powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 1.500,- zt.

3. W przypadku gdy szkoda przewyzsza warto$¢ zastrzezonych kar umownych, strony moga dochodzi¢

odszkodowania na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilny.

§13

ZMIANY | ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o okolicznosciach
okreslonych w pkt 1.
2. Odstgpienie od umowy nastgpuje w czesci dotyczacej niewykonanego zakresu umowy.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyng, Wykonawca obowigzany jest
do dokonania przy udziale Zamawiajacego pelnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych robot.
Zamawiajacy powinien zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie nalezne za wykonane roboty w zakresie,
W jakim nie odstgpiono od umowy.
4. Zamawiajacy okresla nastepujacy zakres przewidywanych zmian umowy:
1) zmiana wynagrodzenia:
a) w przypadku ustawowej zmiany przepisoOw dotyczacych procentowej stawki podatku od towardw 1 ustug -
zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, - zmiana wynagrodzenia nastgpi o kwote wynikajgca
z r6znicy miedzy dotychczasowa, a nowa stawka podatku od towarow i ustug
2) zmiana terminu realizacji w wyniku
a) dzialania Sily Wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci; nie uwaza si¢ za czynnik zaktdcajacy
wplyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie

brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystapienie tych
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zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robot w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa
1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w terminie okreslonym w umowie. Udowodnienie
okoliczno$ci spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmian¢ terminu wykonania zamoéwienia. Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmian¢ termindw okresla charakter sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje umowy
w terminie, okoliczno$ci oraz termin jej zaistnienia oraz uzyskuje podpis inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzajacy zaistnienie dziatania sity wyzszej. - zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych
zdarzen lub okolicznosci, a w uzasadnionych przypadkach rowniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw
tych zdarzen lub okolicznosci,
b) wystapienia przeszkdd atmosferycznych stanowigcych anomalie pogodowe, ktére uniemozliwiajg
wykonanie robot w terminie okreslonym przez Wykonawce w ofercie, w przypadku gdy wystapienie tych
przeszkod uniemozliwia wykonanie robot w sposob zgodny z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie
uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zamowienia w terminie lub powoduje koniecznos¢
wstrzymania innych robo6t, co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie.
udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmiane¢ terminu wykonania zamoéwienia Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmiang¢ terminéw okres$la charakter anomalii pogodowych uniemozliwiajacych
realizacje umowy w terminie, okoliczno$ci oraz termin ich zaistnienia oraz uzyskuje podpis inspektora
nadzoru inwestorskiego potwierdzajacy zaistnienie dziatania anomalii pogodowe;j.
§14

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego raz innych ustaw.
2. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, co do ktorych strony nie doszty do porozumienia,
rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla kazdej strony.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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