

ZP.271.3.2.01.2018

Płońnica, dnia 07.02.2018 r.

INFORMACJA O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 29.06.2017 r. zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- 1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 606 154,64 zł w tym:
- 1) Część 1 pn. **Termomodernizacja budynku remizy OSP w Wielkim Łęcku: 277 450,02 zł**
 - 2) **Część 2 pn. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Niechłonie: 363 079,16 zł**
 - 3) **Część 3 pn. Termomodernizacja budynku OSP w Płońnicy: 390 351,00 zł**
 - 4) **Część 4 pn. Termomodernizacja budynku świetlicy w Turzy Małej: 105 927,80 zł**
 - 5) **Część 5 pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Płońnicy: 469 346,56 zł**
3. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena , termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofertach:

L p.	Podmiot składający	Część na którą złożona została oferta	Cena brutto oferty (w zł)	Termin gwarancji w miesiącach	Termin Wykonania zamówienia	Warunki płatności
Oferta Nr 1	J.L Jarosław Lewiarz Sp. z o.o. 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Forteczna 27	Część 1	569 915,54	72	30.06.2018	Warunki płatności określił Zamawiający w SIWZ: w terminie 30 dni od wystawienia faktury
		Część 2	673 113,76	72	30.06.2018	
		Część 3	733 034,58	72	30.06.2018	
		Część 4	236 832,99	72	30.06.2018	
		Część 5	899 870,35	72	30.06.2018	
Oferta Nr 2	Z.P.U.H BUDOMONTAŻ Zdzisław Hasiak 13-200 Działdowo ul. Polna 5	Część 1	247 086,34	72	30.06.2018	Warunki płatności określił Zamawiający w SIWZ: w terminie 30 dni od wystawienia faktury
		Część 2	331 322,12	72	30.06.2018	
		Część 3	321 234,76	72	30.06.2018	
		Część 4	117 178,74	72	30.06.2018	
		Część 5	431 755,99	72	31.08.2018	

ZP.271.3.2.01.2018

Lp	Podmiot składający	Część na którą złożona została oferta	Cena brutto oferty (w zł)	Termin gwarancji w miesiącach	Termin Wykonania zamówienia	Warunki płatności
Oferta Nr 3	„KEDAR” Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. 13-200 Działdowo ul. Polna 5	Część 1	266 865,25	72	30.06.2018	Warunki płatności określił Zamawiający w SIWZ: w terminie 30 dni od wystawienia faktury
		Część 2	369 897,33	72	30.06.2018	
		Część 3	347 828,97	72	30.06.2018	
		Część 4	126 946,09	72	30.06.2018	
		Część 5	469 437,56	72	31.08.2018	
Oferta Nr 4	Andrzej Kamiński Usługi Ogólnobudowlane i Konserwacja Zabytków „KAMIX” 13-200 Działdowo ul. W. Pileckiego 19	Część 1	264 450,00	60	30.10.2018	Warunki płatności określił Zamawiający w SIWZ: w terminie 30 dni od wystawienia faktury
		Część 2	390 033,00	60	30.10.2018	
		Część 3	390 033,00	60	30.10.2018	
		Część 4	148 830,00	60	30.10.2018	
		Część 5	489 540,00	60	30.10.2018	
Oferta nr 5	Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „Lubtech” Sp. z o.o. 14-260 Fijewo 50A	Część 1	368 196,39	60	30.10.2018	Warunki płatności określił Zamawiający w SIWZ: w terminie 30 dni od wystawienia faktury
		Część 2	479 943,39	60	30.10.2018	
		Część 3	514 900,76	60	30.10.2018	
		Część 4	178 703,18	60	30.10.2018	
		Część 5	636 240,99	72	30.10.2018	
Oferta nr 6	KIM Sp. z o.o Punkt Sprzedaży Gralewko 13-214 Uzdowo	Część 1	342 136,23	60	30.06.2018	Warunki płatności określił Zamawiający w SIWZ: w terminie 30 dni od wystawienia faktury
		Część 2	418 018,10	60	31.08.2018	
		Część 3	424 213,47	60	30.06.2018	
		Część 4	182 358,23	60	30.06.2018	
		Część 5	487 683,44	60	31.10.2018	

ZP.271.3.2.01.2018

Lp.	Podmiot składający	Część na którą złożona została oferta	Cena brutto oferty (w zł)	Termin gwarancji w miesiącach	Termin wykonania zamówienia	Termin Wykonania zamówienia
Oferta Nr 7	Piotr Rutyna Firma Budowlana 13-206 Płońska Gródki 96	Część 1	298 795,92	72	30.06.2018	Warunki płatności określił Zamawiający w SIWZ: w terminie 30 dni od wystawienia faktury
		Część 2				
		Część 3				
		Część 4	138 120,06	72	30.06.2018	
		Część 5				

Sporządził: Justyna Żywicka

Zatwierdził:
Krzysztof Groblewski
Wójt Gminy Płońska



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



ZP.271.3.2.01.2018