

ZP. 271.3.2.08.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ I WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI

W związku z pytaniami jakie wpłynęły od Wykonawców w postępowaniu pn. Dostosowanie sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sali widowiskowo – teatralnej, punktu informacji turystycznej w Domu Pracy Twórców w Płońnicy, Zamawiający Gmina Płońnica udziela następujących wyjaśnień

Pyt. 1

„W formularzu oferty pominięty został przez Państwa monitor interaktywny, co powoduje brak możliwości złożenia skutecznej oferty”.

Odp. Zamawiający potwierdza brak ujęcia w formularzu cenowym monitora, co jednak nie uniemożliwia złożenia skutecznej oferty. Załącznik – formularz cenowy jest załącznikiem w oparciu, o który należy dokonać kalkulacji ceny poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zawartym w pkt 3 SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ. W związku z tym należy w formularzu cenowym ująć monitor interaktywny i skalkulować jego cenę, mimo omyłkowego ominięcia go przez Zamawiającego w formularzu cenowym.

Pyt. 2

W specyfikacji sprzętowej podali Państwo wymaganą czułość aparatu w zakresie ISO 100 -64000 gdy w praktyce często używaną cechą jest zakres ISO 100 – 6400.

Odp.

Zamawiający potwierdza błąd pisarski w ujęciu czułości aparatu ISO 100 – 64000. Należy ująć parametr w odniesieniu do czułości ISO 100 -6400

W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 06.11.2019 r. do godziny 10.00

Podstawa prawna udzielonych wyjaśnień: art. 38 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Podstawa prawna wydłużenia terminu składania ofert: art.38 ust. 6 w/w ustawy.

Zatwierdził

Krzysztof Groblewski

Wójt Gminy Płońnica