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MODERNIZACJA  BUDYNKU  OŚRODKA  ZDROWIA  W  NIECHŁONINIE 
Z URZĄDZENIEM  PLACU  POSTOJOWEGO 
 
 
 
     

                       Adres obiektu:                     gmina          Płośnica 
                                                                   obręb           Niechłonin 
                                                                   działka  nr    360    , 359/1 

 
                      Inwestor:  

 
      Gmina  Płośnica 

      13-206 Płośnica 

    ul.  Dworcowa  52 

 
                        Data  opracowania:             maj  2022 r 
 
 
 
 
Oświadczamy   , że projekt   modernizacji  budynku  ośrodka  zdrowia  w  Niechłoninie  z urządzeniem  
placu  postojowego   został   wykonany   zgodnie  z  wiedzą  techniczną  oraz  obowiązującymi  
przepisami  i  normami   i  jest kompletny z punktu  widzenia , któremu ma  służyć. 
 
   (art. 34  ust 3d pkt.3   Ustawy  Prawo  Budowla ne   Dz. U. z 2020   poz. 1333 ze zmianami ) 
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OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU  MODERNIZACJI  BUDYNKU  OŚRODKA  ZDROWIA 

  W  NIECHŁONINIE  
 

1. Dane  ogólne 
 
1.1.      Inwestor: Gmina  Płośnica   
                                Płośnica   ul. Dworcowa  52   
1.2.     Temat: Modernizacji  budynku  ośrodka  zdrowia  w  Niechłoninie   
1.3.      Lokalizacja:  Niechłonin działka  ewid.  360  ,  
 
 

2. Podstawa  opracowania 
 

a. Pomiary  inwentaryzacyjne  , wykonane  przez  autora  opracowania   
b. Uzgodnienia  z    Inwestorem 
c. Mapa  sytuacyjna  w skali 1:500 

 
3. Opis  stanu  istniejącego  oraz  przedmiotu  opracowania 

 
Działka  nr  ewid. 360    zabudowana  budynkiem   ośrodka  zdrowia pełniącego    funkcję  przy-
chodni  zdrowia  oraz  funkcję  mieszkalną. 
Stan  techniczny  budynku  wymaga   przeprowadzenia modernizacji ,  w  szczególności  pod  kątem  
izolacyjności  termicznej  ścian  oraz  stropodachu . 
Dodatkowo   projektuje  się  przeprowadzenie  prac poprawiających  standard  urządzenia  i  zago-
spodarowania     terenu  działki . 
               
 
3.1.  MODERNIZACJA  BUDYNKU  OŚRODKA  ZDROWIA 
 
3.1.1. Projektowany  zakres  prac  modernizacyjnych 

 Wykonanie  termomodernizacji  budynku  w  zakresie  docieplenia  ścian  i  stropodachu   po  
uprzedniej  rozbiórce   ocieplenia  istniejącego  

 Wykonanie  nowego  pokrycia  z  papy  termozgrzewalnej  oraz  wykonanie  nowych  obró-
bek  blacharskich 

 Rozbiórka  schodów  zewnętrznych     betonowych  oraz opaski  betonowej wokół  budynku 
 Wykonanie  okładzin  schodów  betonowych  zewnętrznych  wejściowych  do  pomieszczeń  

przychodni oraz   części  mieszkalnej 
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 Wykonanie  okładzin  pochylni  dla  osób  niepełnosprawnych  z  montażem  nowych  balu-
strad  ze  stali  nierdzewnej 

 Wykonanie  opaski  z kostki  betonowej  wokół  budynku 
 Wykonanie  nowego  ogrodzenia   działki  
 Wykonanie  nowych  nawierzchni  placów  manewrowych  , dojść i  dojazdów. 
 Naprawa  uszkodzeń  w  elewacji  budynku  gospodarczego 
 

 
 UWAGA: 
 Szczegółowy  zakres  robót  został   ujęty  w kosztorysie  inwestorskim  stanowiącym   
  Integralną część    opracowania 
 
 
3.1.2. Rozwiązania  techniczne   budynku   

Konstrukcja budynku  murowana  z   pustaków  ceramicznych  , ściany nadziemia  gr.  40 cm do-
cieplone  warstwą  styropianu  gr. 12 cm i  wykończone  tynkiem  cienkowarstwowym. 
 Ściany  piwniczne  betonowe  gr. 25 cm docieplone  styropianem  gr. 10 cm   i  malowane. 
 Ławy fundamentowe żelbetowe – wylewane. 
 Stropy z płyt prefabrykowanych żelbetowych . 
 Stropodach wentylowany z płytek  korytkowych prefabrykowanych.  
 Pokrycie dachu    blachą  trapezową  na   łatach  nocowanych  do  płyt  korytkowych konstrukcji 
 dachu  z  dociepleniem .  
 Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, z blachy ocynkowanej. 
  Parapety  z  blachy  powlekanej. 
  Okna   PCV  

 
  3.1.3.  Opis  rozwiązań  materiałowych  , technicznych    dla  projektowanego zakresu 

 

  3.1.3.1. Ocieplenie  ścian. 

 

   Ze  względu  na  stan  izolacji  termicznej    ścian ( parter  , I piętro   styropian    gr. 12  cm  
   piwnica     10  cm  )  planuje  się  wykonanie  nowych  izolacji  termicznych  ścian  po 
   dokonaniu  rozbiórki  istniejących.   
   Izolacje  ścian projektowane: 

- ściany  piwnicne-  styropian  EPS70-040    gr. 12 cm  
- ściany  parteru  , I piętra  - styropian  EPS70-040  gr 15 cm     U=0.20 W/Km2     

    
 Wykończenie  ścian  tynkiem  cienkowarstwowym  silikonowym  barwionym  w  masie .Ściany  
piwnic wykończone tynkiem  mozajkowym  
 
Kolorystyka  ścian  :  projektuje  sie  kolorystykę  nawiązującą  do  obecnej.  Wybór  szczegółowy    
na  etapie  wykonastwa  z  uwzględnieniem  przyjętego  system  docieplenia. 
 

 Etapy ocieplania. 
 Zasady wykonywania ocieplenia budynku oparte są na ogólnych wytycznych  
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 zawartych w świadectwie ITB nr 530/94 ( z późniejszymi zmianami) dotyczącym metody 
   lekkiej-mokrej. 
 Prowadzenie robót ociepleniowych wykonywać etapami w następującej  kolejności: 
 - skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń rusztowań, demontaż obróbek blacharskich, 
 - demontaż  istniejącego  ocieplenia   z usunięciem    zaprawy  klejowej z murów 
 - sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie, 
 - przyklejenie płyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawą klejącą, 
 - mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża za pomocą łączników, 
 - przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych  gruboziarnistym papierem  
   ściernym, 
 - wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego, 
 - zagruntowanie podłoża, 
 - ułożenie tynku szlachetnego barwionego w masie, 
 - wykonanie obróbek blacharskich  
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
   Prace ociepleniowe należy prowadzić w następujących warunkach atmosferycznych: 
 - montaż systemu może odbywać się w temperaturze od +5 oC do +25 oC, przy pogodzie  
    bezdeszczowej, 
 - wskazane aby prace prowadzone były przy osłoniętych rusztowaniach od deszczu i słońca. 
 

 .Materiału i narzędzia  
 Materiały podstawowe: 
-klej mocujący do przyklejania płyt styropianowych do powierzchni ściany, 
- płyty styropianowe EPS70-040 (samogasnące) o gęstości objętościowej 15 – 20 kg/m3 frezowane 
o 
  wymiarach 50x100x10 cm do ocieplania ścian, gr. 3 cm do ocieplania ościeży, 
- płyty styropianowe EPS100-040 (samogasnące) o gęstości objętościowej > 20 kg/m3 
- tkanina zbrojąca z włókna szklanego zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodparniającym na 
dzia 
  łanie alkaliów, stanowiącej zbrojenie powierzchniowe warstwy ochronnej na materiale termoizolacyj 
  nym. Zatopiona w warstwie zaprawy klejowej zabezpiecza układ ociepleniowy przed nadmiernymi 
  naprężeniami wywołanymi odkształceniami termicznymi. Zużycie siatki zbrojącej jest o 10% więk-
sze 
  niż wynikłe z obmiaru elewacji. Nadwyżka przewidziana jest na zakłady. 
- zaprawa klejowo szpachlowa   
- płyn gruntujący  
- tynk cienkowarstwowy (2 mm) sylikonowy barwiony w masie – powierzchnia – 
   baranek. 

 Materiały pomocnicze do podłoża 

 - płyn gruntujący – redukuje chłonność podłoża, wzmacnia je i zabezpiecza  
   przed wnikaniem wilgoci. Zwiększa przyczepność poszczególnych warstw.  

 Elementy uzupełniające: 
- dyble (kołki) plastykowe z grzybkami do mocowania styropianu , działają na  
  zasadzie kołków rozporowych. Średnie zużycie – 6 szt./m2 
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- listwa cokołowa aluminiowa z siatką – profil cokołowy stanowiący osłonę dolnej 
  krawędzi materiału termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy aluminiowej  
  gr. 1 mm, odpornej na korozję, o profilu ceowym. 
- kołki rozporowe z tworzywa sztucznego oraz z wkrętem metalowym do  
   mocowania listwy cokołowej, 
- kątowniki (narożniki z blachy) z blachy aluminiowej perforowanej z siatką do  
  wzmacniania naroży pionowych, naroży przy ościeżach okiennych i drzwiowych, 

 Narzędzia sprzęt i urządzenia: 
 - szczotki druciane (do czyszczenia powierzchni ścian), 
 - aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian, 
 - kielnie, szpachelki, packi i pace (metalowe i z tworzywa sztucznego), 
 - piły i noże do cięcia płyt styropianowych, 
 - nożyce lub ostrze techniczne do cięcia siatki, 
 - wiertarki do wiercenia otworów, 
 - poziomnice, łaty do sprawdzania płaszczyzny przyklejonych warstw izolacyjnych, 
 - mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną, 
 - pojemniki do przygotowania mas klejących i tynkarskich, 
 - sznur malarski, ołówki malarskie, taśma malarska samoprzylepna, 
 - pędzle walki malarskie, 
 - uchwyt z papierem ściernym, 
 - pistolet do silikonów, 
 - urządzenia transportu pionowego, 
 - rusztowania stale, 
 - siatki osłonowe zabezpieczające. 
 - daszki zabezpieczające przy wejściach do klatek schodowych 

 Przygotowanie podłoża. 
 Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od usunięcia  warstwy styropianu  ,dokładnego umycia 
ele  wacji i usunięcia przylegających i łuszczących się fragmentów powłok malarskich lub słabo 
związanych z podłożem ziaren kruszywa. Odspojone od powierzchni elementy warstwy fakturowej 
powinny być usunięte i ponownie wyrównane zaprawą. Jeżeli powierzchnia pokryta jest powłokami 
o niedostatecznej przyczepności do podłoża, należy je usunąć przed przystąpieniem do wykony-
wania robot. Kolejną czynnością przygotowawczą jest zagruntowanie ściany płynem gruntującym, 
którego zadaniem jest redukcja chłonności podłoża. Płyn gruntujący dzięki dużej zdolności pene-
tracji wnika silnie w głąb podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci. 
Zwiększa także przyczepność  poszczególnych warstw. Po zakończeniu prac związanych z przy-
gotowaniem podłoża, należy przeprowadzić próbę nośności podłoża pod system ociepleniowy po-
przez wykonanie próby przyklejenia styropianu. W tym celu, na przygotowaną (oczyszczoną, wy-
równaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8 – 10 pró-
bek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia należy użyć kleju mocującego , nakłada-
jąc go na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości około 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu 
styropianu do ścian, pozostawia się go na 3 – 4 dni. Po tym okresie odrywa się przyklejone próbki 
styropianu. Podłoże jest nośne i przyczepność zaprawy klejowej jest dobra, jeśli nastąpi rozwar-
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stwienie próbek styropianowych. Gdy próbki styropianu oderwane zostaną łącznie z warstwą za-
prawy, oznacza to, że podłoże jest niedostatecznie przygotowane – np. źle oczyszczone podłoże, 
brak warstwy gruntującej. 
 Mocowanie płyt izolacji termicznej. 

  Po przygotowaniu i sprawdzeniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich, rur spustowych  
  oraz wykonaniu prób przyklejenia styropianu, można przystąpić do przyklejania płyt styropiano-
wych.  
   Styropian stosowany w systemie powinien odpowiadać następującym warunkom 
 - gęstość pozorna powinna być większa niż 15 kg/m2 
 - styropian musi być samogasnący, 
 - krawędzie płyt frezowane, 
 - sezonowany, tzn. taki, który jest cięty na płyty po dwóch miesiącach od daty produkcji 
-  płyty powinny mieć wymiary 100 x 50 cm, 
-  producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym  
  atestem. 
Elementem mocującym płyty styropianowe do ściany jest warstwa klejowa wspomagana dyblami 
(koł kami) plastykowymi. Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były 
 zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 5 cm w ścianach wykonan 
 ych z materiałów pełnych i 9 cm w przypadku pustaków ceramicznych i betonów lekkich. 
 Zaprawa klejowa na powierzchni płyt powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego szero 
 kości około 4 cm i 6 – 8 placków o średnicy 10 cm rozmieszczonych centralnie.  
 Zaprawa klejowa powinna pokrywać około 40% powierzchni płyty. 
 Płyty należy układać w taki sposób, aby nie powstały między nimi szczeliny większe niż 2 mm. Po-
zostawienie większych szczelin powoduje powstawanie mostków termicznych. niedopuszczalne jest 
szpachlowanie styków zaprawą klejową. 
 Przyklejanie styropianu należy zacząć od dołu do góry, od narożnika budynku, mijankowo – z prze-
wiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i narożnika. Powstałe nierówności zeszlifować papierem 
ściernym. Kołki plastykowe ( w ilości 2 szt. na 1 płytę styropianu o wymiarach 100 x 50 cm ) należy 
montować po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przy-
klejenia styropianu. 
  Warunki pogodowe : płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy tem-
peratura powietrza jest wyższa niż +5oC. 

 Wykonanie warstwy zbrojącej na styropianie. 
 Przed przyklejeniem styropianu na całej powierzchni ściany, należy wykonać warstwę zbrojącą. Jej 
głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. War-
stwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego.  
Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany 
na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Prace należy rozpocząć od ułożenia na 
warstwę styropianu kleju szpachlowego przy użyciu zębatej packi ( o wielkości zębów 10 – 20 mm ).  
Następnie należy odciąć odpowiedniej długości pas siatki i przymocować go w kilku miejscach w 
warstwie zaprawy klejowej( przy użyciu tej samej pacy ). Kolejne fragmenty siatki należy łączyć na 
zakład  



11 

 

o szerokości min. 10 cm. Zasada ta musi być bezwzględnie stosowana, zarówno na połączeniach 
pionowych jak i poziomych. Siatka, jak zbrojenie rozciągane, musi zachować ciągłość na całej ele-
wacji, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Po 
zatopieniu siatki, warstwę zaprawy klejowej należy wygładzić pacą metalową gładką. Wszelkie nie-
dociągnięcia na powierzchni warstwy, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, na-
leży zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Prawidłowo wykonana 
warstwa zbrojąca powinna mieć grubość 3 mm. Dolne partie budynku, szczególnie narażone na 
uszkodzenia mechaniczne, do  
wysokości 2 m powyżej poziomu terenu, należy wzmocnić dodatkową warstwą 
siatki, czyli tzw. warstwą podwójnie zbrojoną. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta 
po 15 cm poza narożnik z każdej strony. Narożniki zewnętrzne budynku należy wzmocnić kątowni-
kami z blachy perforowanej z siatką zatopionymi w kleju naniesionym na narożnik. 
W ścianach z otworami okiennymi i drzwiowymi należy wykonać wzmocnienia warstwy zbrojonej 
przy narożnikach otworu, stosując dodatkowo fragmenty siatki, układając je pod kątem 45o 
we wszystkich narożach otworu. 
 Warunki pogodowe : Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcze-
śniej niż po 3-ch dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze po-
wietrza nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 25oC. 
Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0oC w ciągu 24 godz., wówczas nie należy 
przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura pracy jest wyższa niż 5oC. 
 UWAGA : Warstwa zbrojąca powinna być wykonana ze szczególną starannością, decyduje ona o 
trwałości docieplenia ( stanowi osłonę izolacji termicznej i trwały podkład pod warstwę tynku elewa-
cyjnego ). 
 Uwagi dotyczące ocieplenia ścian w miejscach szczególnych 
 a) Ocieplanie naroży okiennych i drzwiowych. 
 Przed przystąpieniem do robot ocieplających zdemontować obróbki blacharskie. Całą powierzchnię 
dokładnie oczyścić. Ościeże wykleić pasem siatki z włókna szklanego o szerokości umożliwiającej 
wywinięcie jej na przyklejony styropian.Styropian przykleić na całej powierzchni ościeży. Brzegi przy-
klejonego na ościeżach styropianu wystająca poza krawędź ściany obciąć tak, aby płyty styropianu 
przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do styropiany przyklejonego na ościeżach.  
 Dolne ościeże okna pozostawić nie docieplone, należy jednak przykleić na nie siatkę i wykonać 
nowe podokienniki, które powinny wystawać poza lico ściany nie mniej niż 50 mm. Na bokach podo-
kiennik powinien być wywiniętyna ościeże pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien 
byćpodcięty, a wyprawa wraz z siatką wywinięta na blachę. Styki podokienników z ościeżnicą należy 
uszczelnić sylikonem przez nałożenie go na ościeżnicę i docięcie podokienników podczas mocowa-
nia. 
 

 Wykonanie tynku szlachetnego silikonowego. 
 Po całkowitym związaniu kleju, warstwę zbrojoną należy zagruntować środkiem gruntującym. Pod-
kład oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zwiększa przy-
czepność tynku wykończeniowego.  
Nanosi się go na powierzchnię ściany wałkiem lub pędzlem uprzednio rozcieńczając wodą wg in-
strukcji na opakowaniu. Po upływie około 5-ciu godzin warstwa podkładu powinna być sucha i 
można  
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przystąpić do wykonania warstwy tynkarskiej. Przed rozpoczęciem nakładania tynku przeciągnąć 
ręką po powierzchni ściany, na ręce nie powinny pozostać zabrudzenia, w przypadku powstania za-
brudzeń przedłużyć czas do nakładania tynku.  
 Najbardziej odpowiednią metodą jest jednak wykonywanie warstwy gruntującej jednego dnia a na-
ciąganie wierzchniej warstwy tynku w dniu następnym, co gwarantuje właściwą stabilizację podłoża.  
 Proces nakładania tynku dzieli się na trzy fazy : 
* naciąganie wyprawy na ścianę – mieszankę tynkarską naciąga się na powierzchnię ściany gładką 
pacą stalową. Tynk nanosi się poziomymi pasami o szerokości około 70 cm, 
* zdejmowanie nadkładu – po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku 
tak, aby na powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego, 
* fakturowanie – należy wykonywać pacą plastykową, uzyskując fakturę.  
 Kolejno nanoszone na ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze 
nie związały. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego tynku na krawędziach, nałożo-
nego na ścianę tynku. Przerwy technologiczne należy zaplanować w narożach i miejscu załamania 
ścian oraz w  
miejscach przechodzenia na inny kolor tynku. 

  
 Wykonanie obróbek blacharskich  

Po zakończeniu prac dociepleniowych ścian budynku oraz wykonaniu tynku cienkowarstwowego na-
leży powtórnie wykonać obróbki blacharskie, dostosowując ich szerokość do nowej grubości ścian. 
Pasy podrynnowe i nadrynnowe oraz rury spustowe, parapety podokienne z blachy powlekanej 0,55  
mm z powłoką poliestrową. Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ścian ocieplanych 5 cm 
i muszą zabezpieczać elewację przed zaciekami wody z opadów atmosferycznych. Obróbki należy 
mocować do klocków drewnianych lub zamocowanych na kołki rozporowe kątowników 100x100x3 
mm z blachy, zamocowanych w trakcie przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wycię-
ciach w styropianie w miejscach takich jak ściana attykowa  
 
3.1.3.2 Wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego. 
 
 Ocieplenie stropodachu wentylowanego projektuje się z wełny mineralnej PAROC GRAN, posiada-
jącej stosowne aprobaty techniczne. Ocieplenie wykonać metodą wdmuchiwania poprzez wykonane 
otwory w stropodachu.  
Grubość ocieplenia 20 cm. Po wykonaniu ocieplenia otwory  uzupełnić  betonem i pokryć  papą  ter-
mozgrzewalną.  Współczynnik  przenikania   ciepła  dla stropodachu  U=0.15 W/Km2 

 
  
3.1.3.3. Ściany zewnętrzne  piwniczne  do poziomu terenu. 
 Ściany zewnętrzne cokołu ocieplone warstwą styropianu EPS 100 gr. 12 cm metodą lekką mokrą z 
podwójną warstwą siatki z włókna szklanego, wykończone tynkiem  mozaikowym . Zastosować do 
ocieplenia ścian piwnic wszystkie czynności i materiały jak dla ścian nadziemia. 
 
3.1.3.4. Pokrycie dachu  
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Obecnie  dach pokryty  jest blachą  trapezową  na łatach  mocowanych  do  górnej warstwy  stropo-
dachu  tj. płyt  korytkowych. Brak  jest  jednoznacznej  oceny  stanu  pokrycia  pierwotnego    jakim  
jest  papa. Wobec  powyższego  przyjęto : 
 -rozbiórkę  pokrycia  z  blachy  trapezowej 
 -rozbiórkę  pokrycia  z  papy  
 -wykucie  otworów  technologicznych  celem  wdmuchnięcia  ocieplenia 
 -wykonanie  nowego  pokrycia   dwuwarstwowego z papy  termozgrzewalnej wg  podanego   układu      
papa  podkładowa np. Baza PYE PV 250 S40 Szybki Profil SBS , papa nawierzchniowa   
 np.  PV250 S 5.2. Szybki Profil SBS f. Icopal lub z pap p parametrach równoważnych  lub  wyż-
szych.  
 Należy  wykonać  obróbki  blacharskie  z  blachy  powlekanej.  
 
3.1.3.5. Okładziny  schodów  zewnętrznych 

  Projektuje  się  wykonanie  okładzin  schodów  zewnętrznych  z płyt  granitowych  płomieniowanych   
  wielkoformatowych. 
  Parametry  płyt  wymagane : 
- klasa  ścieralności   4-5 
- twardość  7-8 
- parametr  określający   warunki  antypoślizgowości  R11-R13 
 
Stosować  fugi   do    zastosowań  zewnętrznych. 
 
Powierzchnie  betonowe ( spodnia powierzchnia płyty biegu schodów , powierzchnie boczne ) napra-
wić  stosując  masy polimerowe do napraw  betonów np. SIKA ,   otynkować  tynkiem  cementowym  
i  malować  farbami elewacyjnymi. 
Malować  balustrady  dwukrotnie  . 
 
3.1.3.6. Pochylnia  dla osób  niepełnosprawnych 

  Wykonać  ścianę  wypełniającą  od  strony  zjazdu  do piwnicy  po  uprzednim  skuciu wypełnień   
  betonowych. Tynki  na ścianach  uzupełnić  i  malować  farbami  elewacyjnymi. 
  Pochylnię  wyłożyć  płytami  granitowymi  płomieniowanymi  ( jak  schody  zewnętrzne ).  
  Wykonać  cokoliki  na  docinku  graniczącym  z budynkiem.  
  Wykonać okładziny pionowe  szer. 12 cm  na powierzchniach  bocznych. 
   
  Balustrady  i pochwyty  ze  stali  nierdzewnej  ( systemowe ) mocowane  do  boków  pochylni ). 
  Pochylnię  wyposażyć  w  ograniczniki  boczne  wysokości 7 cm . Ograniczniki  wykonać  z blachy 
  stalowej ocynkowanej projektu.  
 
3.1.3.7. Zadaszenie  wejścia  głównego 

   Zakres  projektowanych  robót: 
   -uzupełnienie   powierzchni    betonowych  zadaszenia 
  - pokrycie  jednokrotnie  papą  termozgrzewalną renowacyjną   zadaszenia  
  - malowanie  powierzchni  dolnej  zadaszenia  farbami elewacyjnymi  oraz  malowanie  słupów   
    stalowych 
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3.1.3.9. Zjazd  do  garaży 

     Zakres  robót: 
   - uzupełnić  nawierzchnię  betonową  zjazdu  do  poziomu   w  garażu po  prawej  stronie  i   
      osadzić  kratę  studni  chłonnej  po  uprzednim   wykuciu 
   - rozebrać   wierzchnią  warstwę  murków  ograniczających  zjazd  ( łącznie  z  czapkami  
      betonowymi ) i  wymurować  ponownie. 
   - powierzchnie  tynków  murków  ograniczających  uzupełnić i malować  farbami  elewacyjnymi 
    -daszek  nad  wjazdami  pokryć  papą termozgrzewalną   z  wykonaniem  obróbek  blacharskich 
    - teren  pomiędzy  murkiem  ograniczającym  zjazd  a pochylnią  dla  niepełnosprawnych   wyłożyć  
      kostką  betonową 
 
 
 
3.1.3.10. Opaska    wokół  budynku.  
     Wykonać  opaskę  o  szerokości  50  cm  ograniczoną  krawężnikiem  chodnikowym  z   wypełni 
     eniem  kostką  betonową gr. 6 cm. 
     Kostkę  układać  na  warstwie podbudowy  gr. 10 cm    z  zagęszczonej  pospółki  na  podsypce 
      z  piasku.  Spadek  od  budynku 1-2% 
  
 
3.1.3.11. Nawierzchnia   placu  postojowego  oraz  dojść  i  dojazdów 

 

  Chodniki: 
   Projektuje  się  chodniki    zgodnie  z  projektem  zagospodarowania   
   Konstrukcja chodników:  
-  6 cm kostka brukowa kolorowa  
-  3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3  
- 10 cm warstwa odcinająca z piasku grubego  
   Chodnik w obrzeżu betonowym 8 x 30  
 
  Projektuje  się  nową  nawierzchnię  z  płyt  ażurowych  drogowych  typu ‘MEBA’  60 x 40   o  
   grubości 8 cm  z  wypełnieniem  żwirem  płukanym  frakcji  8/16  mm   w  obrysie  obecnie  
   istniejących   nawierzchni  z płyt  betonowych.   
 
Konstrukcja placów postojowych:  
- 8 cm płyta  drogowa   60 x 40   ażurowa  
- 4 podsypka cementowo-piaskowa 1:3  
- 15 cm kruszywo  łamane 4/31,5 
-wypełnienie  otworów  żwir płukany frakcji 8/16 mm  
 
3.1.3.12. Ogrodzenie 

 

   Obecnie  działka  ogrodzona  jest   siatką  ogrodzeniową  na  słupkach  stalowych z  cokołem   
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   betonowym oraz    od  frontu  ogrodzeniem   z  prętów  stalowych w  ramkach. 
   Z uwagi  na  stan  techniczny  projektuje  się nowe  ogrodzenie : 
 
   -  od  frontu   budynku  w  miejsce  ogrodzenia  z prętów  stalowych  ogrodzenie  z  paneli   
      ogrodzeniowych  typu   2D   o grubości prętów  6 mm  , długość  przęseł   ok. 2.50 m , wysokość 
      ogrodzenia  1.50 m   , cokół  z  prefabrykowanych płyt żelbetowych. 
      Ogrodzenie  wyposażone  w : 1x furtka  90/150  ,1x furtka 100/150  , brama  przesuwna  400/150 
 
  - ogrodzenie  z  siatki  ogrodzeniowej ocynkowanej    , gr. drutu 3 mm wys. 1.5 m  na  słupkach   
     stalowych /rura # 70 mm/  
     Ogrodzenie  sytuować  w taki sposób  aby  zewnętrzna  strona  ogrodzenia  przebiegała  wzdłuż 
      granicy  działki. 
 
 
 
 
3.1.3.13. Elewacja  budynku  gospodarczego 

   Zakres  prac  remontowych 
  -Odbicie  odstającego  tynku   i  uzupełnienie tynku  na  całej  powierzchni 
  -Wykonanie  pokrycia  dachu  papą  termozgrzewalną  z  obróbkami  blacharskimi 
  -Naprawa i  malowanie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej 
 
 
 
 
Uwaga :  ocena  możliwości  użycia  materiałów  porozbiórkowych    pozostaje  do  oceny  
                 Inspektora   Nadzoru 
 
 
 
 
4.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ  
        WYTYCZNE DLA SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w  
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia  
planu BIOZ. 
  
Plan BIOZ powinien zawierać:  
• stronę tytułową,  
• część opisową,  
• część rysunkową.  
Cześć opisowa  
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4.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.  
 
W czasie modernizacji obiektu będą występować następujące roboty stwarzające  
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
• ustawienie rusztowań do wykonania robót  
• roboty rozbiórkowe i demontażowe  
• ocieplenie metodą „lekką mokrą” zewnętrznych ścian budynku  
• izolacja i ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji poprzez wdmuchiwanie wełny  mineralnej 
   granulowanej  
• wykonywania pokrycia  dachu  
• montaż parapetów zewnętrznych  
• montaż obróbek blacharskich  
• montaż rynien i rur spustowych  
• demontaż rusztowań 
• inne roboty  związane  z  zagospodarowaniem  terenu 
 
Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót  
budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje:  
• plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów  
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu  
ratunkowego  
• zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót  
• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  
robót  
• informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót  
stwarzających zagrożenie  
• informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające:  
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  
- określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami  
zagrożeń  
 - określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz  
z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór  
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie  
budowy  
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów  
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych.  
 
 
4.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  
 
Na terenie objętym opracowaniem znajdować się będzie j w/w budynek, w  
którym prowadzone będą roboty remontowe i termomodernizacyjne oraz  budynek  gospodarczy 
 
4.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
    ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.  
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 Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 
4.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT  
BUDOWLANYCH  
• Upadek materiałów z wysokości  
• Możliwość upadku pracownika z rusztowania  
• Skaleczenie ostrymi krawędziami  
• Nieodpowiednie składowanie materiałów  
• Nieprawidłowy sposób korzystania z energii elektrycznej  
• Nieprawidłowy sposób korzystania ze sprzętu zabezpieczającego  
 
4.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO  
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  
• Sprawdzenie posiadania przez pracowników pracujących na wysokości zaświadczeń 
o dopuszczeniu ich przez lekarza do pracy na wysokości  
• Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów  
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.  
• Pracowników, przed przystąpieniem do robót, należy przeszkolić w zakresie BHP  
oraz zapoznać ze wszelkimi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na placu budowy  
 
Roboty prowadzić zgodnie z następującymi dokumentami:  
1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych  
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. )  
2/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  
pracy. (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811)  
3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003  
 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót  
budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 )  
4/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
 z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  
budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138 )  
5/ USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r  
 (Dz. U. Nr 62, poz. 627)  
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego  
zagrożenia zdrowia.  
• Pracownik powinien być wyposażony we właściwy sprzęt do przeprowadzania prac  
(kask, szelki, linki zabezpieczające, maska spawalnicza, okulary ochronne, rękawice  
ochronne, odzież ochronna itp. w zależności od charakteru prowadzonych prac)  
• Sprzęt powinien posiadać właściwe atesty.  
• Odzież ochronna nie może mieć przekroczonej daty przydatności do użytkowania  

 
 
                                                                 
                                                                                       Opracował: 
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            OPIS TECHNICZNY   DO PROJEKTU  URZĄDZENIA  PLACU 

                                  POSTOJOWEGO 

 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt placu  postojowego  dla  autobusu  szkolnego  wraz  z   
parkingiem   dla samochodów osobowych  na działce nr 359/1  położonej w  Niechłoninie 
 gm. Płośnica 
  
1.2 Podstawa opracowania  
− wizja lokalna na miejscu i uzgodnienia z inwestorem 
− mapa zasadnicza sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500  
 
1.3 Lokalizacja i dane ogólne  

    Działka nr 359/1 leży   bezpośrednio przy drodze  powiatowej  /nr ewidencyjny 281/  oraz     
graniczy    z  działką  nr 358  stanowiącą   drogę   gruntową .  
 Działka nr 359/1  jest   niezabudowana.  
 W części  zbliżonej  do  drogi   powiatowej  przebiega  podziemny  kabel  telekomunikacyjny.   
 
1.4 Komunikacja 
Wjazd na plac  postojowy   poprzez istniejący  obecnie   zjazd o nawierzchni gruntowej z drogi  
powiatowej.  Dodatkowo projektuje  się  zjazd  na  drogę  gruntową    tj. działkę  nr 358 . 
 
1.5 Ukształtowanie terenu 
Spadek terenu wynosi ok. 0.5 %  w kierunku   działki sąsiedniej  nr 360.  
 
1.6. Przeznaczenie obiektu i program użytkowy 
Plac  postojowy  przeznaczony jest  jako  miejsce  zatrzymania  i  chwilowego postoju  autobusu  
szkolnego  obsługującego  szkołę  zloklalizowaną naprzeciwko  po drugiej  stronie  drogi   oraz  jako 
parking  dla  samochodów  osobowych .  
Projektuje  się   10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach  
500 x 250 cm  . 
 
 
1.7.Zestawienie powierzchni 
− powierzchnia miejsc postojowych – 363.91 m2  
 
 1.8.Odwodnienie 
Odprowadzenie wód opadowych z  miejsc postojowych powierzchniowo  do gruntu  poprzez  
nawierzchnię z  płyt  ążurowych    osiadających 40 %  powierzchni  biologicznie  czynnej 
 
1.9 Opis robót konstrukcyjnych 
1.9.1 Posadowienie obiektów – poziom parkingu przyjęto 156.1 m.n.p.m do 156.0 m.n.p.m  
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1.9.2 Zalecenia wykonawcze:  
 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie należy prowadzić w taki sposób, aby nie  uszkodzić 
urządzeń podziemnych.  
1.9.3 Elementy konstrukcyjne  
 - krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm  wg PN-63/B-14051, BN-80/6775-03.04  
- beton pod krawężniki klasy B-10  
 -nawierzchnia miejsc postojowych z   płyt  drogowych  ażurowych  typu “MEBA”  o  wymiarach  
  40 x 60  I  grubości  10  cm w kolorze szarym lub innym   kolorze. Linie parkingowe z płyt  o innym 
   kolorze wg PN -63/B-1405 i PN-88/B-06250  
 - podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 5 cm.- BN-87/6774-04  
 - podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łam. stab. mech. o uziarnieniu 0-63 mm  
 - warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm. – 
  -wypełnienie  otworów  płyt  ze żwiru  płukanego  frakcji  8/16 mm 
 
1.10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Informuję, że przedmiotowe zadanie nie jest inwestycją i nie wymaga sporządzenia Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
Powyższe wynika z faktu, że rodzaje robót budowlanych objętych zadaniem nie  
wchodzą w skład szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120, poz. 1126.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























