

Płońnica, dnia 27.03.2012r.

Sprostowanie

W związku z omyłką w Załączniku nr 9 wzór umowy w § 2 dotyczącą wpisania niewłaściwej nazwy zadania i zakresu szczegółowego przedmiotu umowy w zakresie głównym i szczegółowym tj. w pkt 1 i 2, zamawiający wprowadza poprawkę. W wyniku wprowadzonej poprawki, § 2 umowy otrzymuje brzmienie w pkt 1 i 2:

§ 2 wzoru umowy:

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Budowę boiska sportowego w miejscowości Płońnica

2. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

Planowana inwestycja obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej z przeznaczeniem do gry w tenisa, piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Arena boiska po obwodzie zakończona będzie opaską z kostki betonowej szer. 1,2 m za wyjątkiem jej południowo – zachodniej krawędzi. Tam powstanie dodatkowy plac pod ewentualne trybuny lub funkcje o szer. 3m. Obiekt obejmuje następujące części składowe:
boisko główne do piłki ręcznej;

- a) boisko główne do piłki ręcznej;
- b) boisko główne do tenisa ziemnego;
- c) dwa boiska poprzeczne do koszykówki;
- d) dwa boiska poprzeczne do siatkówki;
- e) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego o wysokości 4,00m z bramami i furtkami;
- f) piłkochwyty usytuowane za bramkami o wysokości 6,00m;
- g) żwirowy pas oddzielający o szerokości 1,0m.

w związku z powyższym, Zamawiający wprowadza poprawiony załącznik nr 9 SIWZ z poprawionym zapisem.

Podstawa prawna wprowadzonych zmian: Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zm.)

Wójt Gminy Płońnica

Krzysztof Groblewski