

Modyfikacja SIWZ

Dotyczy postępowania pn. „postępowania: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej.*”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759. ze zm.) dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

I. Zamawiający dokonuje korekty w pkt 10.1.1 poprzez wpisanie prawidłowego nr konta na który należy wpłacać wadium

10.1.1. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej:

- a) Należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Bank BGŻ nr **84 2030 0045 1110 0000 0223 8420** z dopiskiem: „*Wadium w przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy.*”

II. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu treści pkt 5.1.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

5.1.2. Wykonanie części robót objętych przedmiotem zamówienia do 15.12.2013r - ze względu na przewidywaną w umowie z Wykonawcą płatność częściową o wartości 50 000,00 zł do 31.12.2013r.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu we wzorze umowy (Załącznik nr 10 SIWZ) w § 8 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie Faktury VAT w następujących częściach:

- a) płatność częściową wypłaconą do 31.12.2013r. o wartości do 50 000,00 zł brutto pod warunkiem wykonania robót o takiej wartości przez Wykonawcę;”

Uzasadnienie wprowadzonej zmiany: Zamawiający dokonuje zmiany kwoty płatności częściowej ze względu na plan budżetu gminy Płońska w roku 2013r.

.....
(podpis Zamawiającego)

Zamawiający na podstawie art. 27 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759. ze zm.) żąda potwierdzenia faksem faktu otrzymania niniejszego pisma zgodnie z załączonym formularzem.