

Płońnica dnia 04.09.2013r.

Dotyczy postępowania: **Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płońnicy – CZĘŚĆ II,**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Płońnicy w dniu 03.09.2013 dotyczące postępowania: **Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płońnicy – Część II,** Zamawiający wyjaśnia:

Pyt.1

Treść pytania: :

Przedmiar robót nie przewiduje robót przygotowawczych pod roboty malarskie ścian i sufitów (np. skrobanie ścian i sufitów, zerwanie lamperii z tynku żywicznego). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przewidzieć roboty przygotowawcze w pomieszczeniu nr 5 polegające na: zmyciu ścian i sufitów oraz zerwanie lamperii.

Podstawa prawna udzielenia wyjaśnień: art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759. ze zm.)

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający wprowadza dodatkowy element w przedmiarze robót dotyczący pomieszczenia oznaczonego w dokumentacji projektowej jako nr 12. Wykonawca w kosztorysie ofertowym powinien dodatkowo ująć w pomieszczeniu nr 12 drzwi płytowe, wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne z ościeżnicą regulowaną, z klamką i wkładką patentową szt. 1 wraz z montażem.

.....
(podpis Zamawiającego)

Zamawiający na podstawie art. 27 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 904) żąda potwierdzenia faksem faktu otrzymania niniejszego pisma zgodnie z załączonym formularzem