

Dotyczy postępowania: **Rozbudowa sali OSP w Niechłonie**.

Sprostowanie SIWZ

W związku z zaistniałymi omyłkami pisarskimi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Płońcu, Zamawiający wprowadza prawidłowe zapisy:

1. W pkt 13.1.1 i 13.2.1 SIWZ było:

13.1. Termin składania ofert:

13.1.1. Oferty należy składać do **dnia 18.04.2014 r. do godz. 10⁰⁰** ;

13.2. Otwarcie ofert:

13.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.04.2014 r. o godz. 10³⁰** w siedzibie Zamawiającego w sali
narad – parter (wejście od strony parkingu);

Po dokonaniu poprawki pkt 13.1.1 i 13.2.1 SIWZ otrzymują brzmienie:

13.1. Termin składania ofert:

13.1.1. Oferty należy składać do **dnia 22.04.2014 r. do godz. 10⁰⁰** ;

13.2. Otwarcie ofert:

13.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.04.2014 r. o godz. 10³⁰** w siedzibie Zamawiającego w sali
narad – parter (wejście od strony parkingu);

Płońca dnia 18.04.2014 r.