

ZP.271.3.2.03.2015 Dotyczy postępowania: „Przebudowa ulic Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina, Marcelego Nowotki w miejscowości Płońnica plus odwodnienie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.

W związku z pytaniami od Wykonawców które wpłynęły do Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania „Przebudowa ulic Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina, Marcelego Nowotki w miejscowości Płońnica plus odwodnienie Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Treść pytania: 1. Prosimy o potwierdzenie zapisu SIWZ, Dział 14 – Opis sposobu obliczania ceny ofertowej, Pkt. 14.7, iż kosztorys ma charakter pomocniczy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zapis pkt 14.7 SIWZ, iż kosztorys ma charakter pomocniczy. Jego złożenie jest jednak wymagane przez Zamawiającego. Niezłożenie kosztorysu wraz z ofertą stanowić będzie złożenie oferty niezgodnej z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść pytania: 2. Informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie zapisów zatrzymania wadium pkt 10.5.1 d) SIWZ Powyższa informacja jest nam niezbędna do prawidłowego określenia zapisów wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza prawidłowy zapis pkt 10.5.1 SIWZ zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, w związku z tym pkt 10.5.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

10.5.1 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

a) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Treść pytania: 3. Prosimy o weryfikację terminu wykonania zadania.

Data 30 czerwca 2015 r. jest niewystarczająca, gdyż z doświadczenia możemy stwierdzić, że wykonanie robót sanitarnych, które w znacznej mierze nie mogą być prowadzone równorzędnie z robotami drogowymi, to około 1,5 miesiąca. Wykonanie całości branży drogowej to min. 2,5 miesiąca. Zwarzywszy na termin przetargu i związanie ofertą planowane rozpoczęcie zadania przypadnie na miesiąc maj 2015 r. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (należy zauważyć, że miesiąc czerwiec to najbardziej deszczowy okres roku) termin wykonania przypada na koniec lipca 2015 r. Kolejnym niewykonalnym terminem jest dostarczenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, którą można wykonać dopiero po zakończonym zadaniu i zatwierdzeniu przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Działdowie (około 1 miesiąca). Dodatkowo tak krótki termin realizacji (30.06.15 r.) powoduje wzrost ofert składanych na przetarg. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o wydłużenie terminu realizacji do dnia 31.08.2015.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji inwestycji do dnia 31.08.2015 r.