

Znak sprawy ZP.271.2.2.62.2015. JH

**Protokół
rozeznania cenowego
zamówienia, o wartości przekraczającej 5.000 do 30 000 euro**

1. W celu udzielenia zamówienia:

pn. Nadzór inwestorski nad zadaniem „Termomodernizacja budynku OSP
w miejscowości Niechłonin”

zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe

2. W dniu **17.08.2015 r.** zamieszczone zostało publiczne ogłoszenie o zamówieniu poprzez zamieszczenie zaproszenia do składania ofert na stronie Zamawiającego www.bip.plosnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

3. W odpowiedzi na ogłoszenie w terminie do 21 sierpnia 2015 r. do godziny 15.00

a) wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Stanisław Dobracki ul. Lipowa 5/3, 13-240 Iłowo-Osada	1 200,00	1 200,00	
2.	Zakład Budowlany Adam Szymański ul. Rolna 34, 14-200 Iława	1 200,00	1 476,00	
3.	Wojciech Błaszczuk ul. E. Orzeszkowej 12, 13-230 Lidzbark	1 000,00	1 230,00	
4.	Firma Budowlana RUTYNA Piotr Rutyna, Gródki 96 13-206 Płońska	1 500,00	1 845,00	
5.	Marcin Keller ul. Konwaliowa 6, 13-200 Działdowo	3 500,00	3 500,00	

b) nie wpłynęły żadne oferty w związku z tym Zamawiający w dniu przeprowadził rozeznanie cenowe polegające na zaproszeniu do składania ofert wybranych Wykonawców:

NIE DOTYCZY

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Uwagi
1.			

w odpowiedzi na wystane zaproszenie do składania ofert do wybranych Wykonawców oferty złożyli:

NIE DOTYCZY

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.				

4. Wybór Wykonawcy do realizacji zamówienia

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: nr 1 Stanisław Dobracki, ul. Lipowa 5/3, 13-240 Iłowo-Osada.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada treści Zaproszenia do składania ofert, jest ważna, i zgodnie z określonymi w Zaproszeniu kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą.

Płońska, dnia 24.08.2015 r.

Sporządziła: Magdalena Jarus

Zatwierdził:

Z UP. WOJTY GMINY
SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Katarzyna Zakrzewska